ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಉಪ/ಎಇ/2014-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Maintenance of BBMP Drilled Borewells in Ward No. 09 (Vidyaranyapura), Vidyaranyapura Sub Divisionನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

1) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊರೆದಿರುವ 30 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ರವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2) ಅಂದಾಜನ್ನು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

3) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ **ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1802ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ** ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

21/10/2014

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

4) ಕಾ.ಅ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಬ) ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ 1802 ರ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 10-00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560002 27/10/2014
5	CE (YLNK) ಗೆ
	A/A ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
	Chief Engineer Yelahanka Zone Bruhath Bangalore Mahanagara Pa Bangalore 92
6	Asst. Comm/ಗೆ
	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 29/10/14 ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92
	ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 92 PR ಸಂ: 2396/14 29 OCT 2014
7	ತಂಡಿಕೆ 4 ಅಂಡ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
	Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, BBMP Bangalore - 560 092 29.10.14.
8	DM ಗೆ.

29 OCT 2014

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಂಡಿಕೆ (7)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

17/11/2014.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

17/11.

Executive Engineer
Dyatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

10 NOV 2014
ಸಂಖ್ಯೆ: 1577
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Pr
Bangalore 92

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
PR ನಂ. 1392/14 ದಿನಾಂಕ: 12/11/2014
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 92.

ACF
Spl Comm (1)

ವಿಷಯ : Maintenance of BBMP drilled borewells in W-09

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(12)

ಮೇಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ (10) ಮತ್ತು (11) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾ.ನಂ. 9 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವುದು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-ಕೋಡ್ 1802 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ
1	Estimate for Maintenance of BBMP Drilled Borewells in ward No 9 Vidyaranyapura Sub Division	**10.00**
	Total	**10.00**

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

(13)

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

Chief Finance Officer
No. 1083
Date 25/11/14
B. B. M. P.

- 2014-15 ರ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ1802 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಡಿ ರೂ. 50.00 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದು, ಹಳೆ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
- 2014-15 ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತೆ **ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು** ಹಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಕ್ಕೆ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

(14) ಅಂಗಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯಕ(ಪಶು)

ವಿಷಯ : Maintenance of BBMP drilled borewells in W-O

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... EE(F)/1820/14-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	Vidyaranyapura Stadium ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು.

10/12/14
Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

15) ಇಲ್ಲಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ F/1820/14-15 A2
ದಿನಾಂಕ 11/12/14

12/12/14
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

16) ಪಟ್ಟಿಕೆ-7 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ - Maintainance of BBMP drilled borewells, Vidyaranyapura Sub-division - 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ PRB ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಕೆ-1 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.

17/12/14
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

17) ಅಧೀಕ್ಷಕ

17/12/14
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(18) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ(ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕಂಡಿಕೆ (16)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ(ಯೋಜನೆ) ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಎಂ.ಸಿ/ಪಿ.ಆರ್ 7525
ದಿನಾಂಕ 18/12/14

17/12/14
Special Commissioner (Projects)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

19) ಆಯುಕ್ತರು 19/12/14

ಆಯುಕ್ತರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರವರ(ಯೋಜನೆ) ಕಛೇರಿ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಎಂ.ಸಿ/ಪಿ.ಆರ್ 7525
ದಿನಾಂಕ 9/12/14

(20) Special Commissioner (Project)

24/12/14
Special Commissioner (Project)
Greater Bangalore Mahanagara Palike

21) CE(T)

3/12/14

A8

ಕೆಲಸದ (17) ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಗಿ ಸಲಾಯಕರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
ವಿಶೇಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

Chief Accounts Officer (JNNURM)
No. 4251
Dept. B.B.M.P.

22) ACP (ಯಲಹಂಕ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ (17) ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಈ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Job id-009-15-000081

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಪಾಲಿಕಾಸು)
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-26.
24/12

(23) ಸ್ವೀಕೃತಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -6-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Maintenance of BBMP Drilled Borewells in ward no. 09 Vidyaranyapura sub division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 999745.00
3) ಅನುದಾನ	P-1802 Water supply new areas
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	009-15-000031
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/08/2014-15 Dated: 30.12.2014.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ, The Hindu 01-01-2015
8) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ	ದಿನಾಂಕ: 03.01.2015
9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು	ದಿನಾಂಕ : 12.01.2015 4.00
10) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ : 14.01.2015
11) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ:	ದಿನಾಂಕ:16.01.2015
11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

25) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:22/14-15 ದಿನಾಂಕ: 29.10.2014 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:68/14-15 ದಿನಾಂಕ: 29.10.14 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/08/2014-15 Dated: 30.12.2014ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **16506** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿ:12.01.2015 ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 14.01.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 16.01.2015 ರಂದು 04.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

26)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಭರತ್ ಆದಿತ್ಯ	999745.00	25000.00	1047659.75	+4.79%
2	ಶ್ರೀ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ	999745.00	25000.00	1329450.00	+32.97%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ಯಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಭರತ್ ಆದಿತ್ಯ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.79% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನೀರುಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು **ಶ್ರೀ. ಭರತ್ ಆದಿತ್ಯ** ರವರ ನಮೂದಿಸಿದರುವ +4.79% ದರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧರಸಂದಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಭರತ್ ಆದಿತ್ಯ** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **1047659.75** ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 19/1/2015

27) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 07 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	① ಕೆಂಪಕ 25-26 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ
-28	① ಕ.ರ.ರ.ಸಂ(ಪ್ರ) ಬೆಂಸ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಂಪಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ
-29-	ಕ.ರ.ರ.ಸಂ(ಪ್ರ) DM !

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Pa
Bangalore 92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 08

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-TND/08/2014-15 Date: 30.12.2014 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ: 16.01.2015 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
30	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Bharath Adithya ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 1047659.75 +4.79% Above ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31	ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ . Bharath Adithya ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
32	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ
33	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
34	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —09—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBRdO-275/15-16

18-3-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Maintenance of BBMP Drilled Borewells in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 009-15-000031

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT-07(16464) /WO/294/2014-15 Date: 05.02.2015 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Bharath Adithya. V** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ *First & Final* ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. ~~10,47,660.05~~ 10,37,183/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 2627 ಪುಟ: 26261 ರಿಂದ 26264 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

18/3/2015

ಎ.ಇ.ಇ.

18/03/15

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕಿ.ಆ.(ಪಶ್ಚಿಮ)

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಿ.

30/3

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 10

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
34)	ಕಲಂ (35) ಮತ್ತು (36) ರಲ್ಲಿರುವ ಸೆ-ಲ ಮತ್ತು ಸೆ.ಈಲ (ಅಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಎ.ಎ) ತಿದ್ದಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಂತರ ಶಿವಮಗಾಯ್ಯನ ತ ಪ್ರಭು ಎಂಬವರು ನಿವೇದನೆ ಪ್ರಾಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸರಿ. 26270 ಕ್ರಯಪತ್ರ ಸಂ. 26274 ಮತ್ತು 26275 ರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಸಂ. 26274 ಅಂದರೆ 26275 ರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ಶಿವಮಗಾಯ್ಯ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ರೂ.1037180/- ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಂಪು ಶುಲ್ಕ ರೂ.1037180 ಆಗಿದ್ದು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ.125501/- ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೂ.911679/- ಆಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಾ ಪ್ರಭು ಎ.ವಿ. ರವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಮುಸಿಯ. 21/3/16
35)	ತಿದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೂರ್ತಿಯ ರೂ 1037180/- ಕ್ಕೆ ಮೀರದ ಬೆಲೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ 911679/- ಕ್ಕೆ ಅನುಸೂಚಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು & B.R. ಕಾಪ್ಪ ನವರುಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಹಿತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 21/3
(40)	ಸಹಾ. ಆ. ಅ. B. K. ನಯಾಜಿ 21/3